

Zmluva o dielo
č. ZoD 2017/GD/01/014*uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov***I. ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1. Objednávateľ:** **Správa mestských komunikácií Poprad**
Sídlo: Levočská 3312/37, 058 01 Poprad
Zastúpený: Mgr. Petrom Fabianom – riaditeľom
IČO: 00 696 463
DIČ: 20 206 65 790
IČ DPH: Správa mestských komunikácií Poprad
nie je platcom DPH
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Číslo účtu: 144 035 4018/1111
IBAN: SK 09 1111 0000 0014 4035 4018
E-mail: riaditel@smkpp.sk
Registrovaný: Zriaďovacia listina uzn. č. 1/1991 zo dňa
10.01.1991 bod C 025

Osoba oprávnená rokovať vo
veciach technických
(ďalej len „objednávateľ“): Peter Zastko
- 1.2 Zhotoviteľ** **STRABAG s. r. o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera
Nádaská, konatelia spoločnosti
vo veciach zmluvných osoby oprávnené ku konaniu
- riaditeľ oblasti: Ing. Peter Šulek, na základe plnej moci
- ekonomický riaditeľ oblasti: Ing. Ján Lietava, na základe plnej moci
- vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Michal Patz, na základe plnej moci
Stavbyvedúci: Ing. František Smrek 0911 105 833
IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK2020 316 298
DIČ: 2020 316 298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 1423110003/1111
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
E-mail: michal.patz@strabag.com ...
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok postupu podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: **Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Poprad**
- 2.2 Názov stavby: Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Poprad.

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

- 3.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: **Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Poprad** v zmysle výkazu položiek diela vyhotovených zhotoviteľom, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy a určujú rozsah prác.
- 3.2 V predmete plnenia je zahrnuté aj dopravné značenie a organizácia dopravy počas realizácie prác.
- 3.3 Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov v stavebnej časti projektu.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 **do 30 dní** od odovzdania odo dňa podpísania zmluvy.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

V. CENA DIELA

- 5.1 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia obstarávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 5.2 Cena je určená na základe záväzných jednotkových cien uvedených v predloženej ponuke a to ocenením výkazu výmer jednotlivých položiek pevnými jednotkovými cenami stavebných prác.
- 5.3 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí byť doložená výkazmi výmer rozpočtu diela vyhotovená zhotoviteľom, ktorá bude tvoriť prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Celková cena diela bez DPH 148 802,16 EUR

DPH 20% 29 760,43 EUR

Celková cena diela vrátane DPH 178 562,59 EUR

- 5.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa a zabezpečenie dopravného značenie, organizácie dopravy a ostatných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy z tejto zmluvy.
- 5.5 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, rozsahu a druhu stavebných prác musia byť zaznamenané v stavebnom denníku.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Platby za vykonané práce v priebehu realizácie sa budú uhrádzať na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví bez DPH a s príslušnou DPH, pripadajúcou na fakturované vykonané práce.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.
- 6.3 Podkladom pre vystavenie faktúr je súpis vykonaných prác zhotoviteľa, podpísaný zástupcom objednávateľa.
- 6.4 Lehota splatnosti čiastkových faktúr za vykonané práce je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.5 Konečnú faktúru zhotoviteľ predkladá po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy a zodpovedá za jej úplnosť.
- 6.6 Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou
- 6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.8 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený v zmysle výkazu položiek diela vyhotovených zhotoviteľom a podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v predmete zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Záručná doba na práce je 60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr v lehote 20 dní odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie.
- 7.6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo osobne na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prináleží objednávateľovi. Nebezpečie škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
- 8.2 Pri pokládke asphaltovej povrchovej vrstvy je zhotoviteľ povinný dodržať:
- vyspádovanie mestských komunikácií a chodníkov,
 - nivelitu mestských komunikácií a chodníkov,
 - na priamych úsekoch chodníkov rovinu oboch krajníc chodníka tak, aby boli súbežné a v priamke so smerom.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že spojovací postrek sa nebude aplikovať na konštrukcie, ktoré budú vykazovať značnú degradáciu. Vhodnosť a potrebu aplikácie spojovacieho postreku posúdi technický dozor objednávateľa, pričom táto skutočnosť sa musí zapísať aj do stavebného denníka.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri aplikácii spojovacieho postreku chodníkov zabezpečí priechodnosť chodníkov pre chodcov do vchodov bytových domov až do pokládky asphaltovej povrchovej vrstvy a zároveň je povinný umiestniť výrazné a dobre viditeľné upozornenie o zamýšľanom použití spojovacieho penetračného asphaltového postreku. Pre prípad, ak by chodci museli absolvovať časť chôdze po spojovacom postreku, zhotoviteľ zabezpečí dočasné prekrytie týchto úsekov vhodnými prostriedkami pre zabránenie priamej chôdze po spojovacom postreku.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný realizovať spojovací postrek len bezprostredne pred pokládkou asphaltovej povrchovej vrstvy a len v takom rozsahu, aby ho v ten istý deň stihol pokryť asphaltovou povrchovou vrstvou.
- 8.6 Objednávateľ môže súčasne s odovzdaním staveniska určiť objednávateľovi prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
- 8.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 8.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami Vyhlášky 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

- 8.11 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 8.12 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Objednávateľ má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozornenia zhotoviteľa na prípadné vady a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 9.2 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo a spíše s objednávateľom zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Uvedené neplatí, ak by dielo vykazovalo vady v zmysle bodu 8.2 zmluvy, pričom objednávateľ nemusí prevziať dielo až do času odstránenia týchto vád, pričom zhotoviteľ sa dostane v prípade neodstránenia týchto vád v termíne zhotovenia diela /bod 4.1 zmluvy/ dostáva do omeškania so zhotovením a odovzdaním diela.
- 9.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady:
- a) Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zák. č. 90/1998 Z. z. o stav. výrobkoch v znení zák. č. 264/1999 Z. z. o tech. požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
 - b) Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií
 - c) Doklad o zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel, ktorými bol odpad vyvážený)
 - d) Stavebné denníky .

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III ods. 3.1 po termíne uvedenom v bode 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH podľa bodu 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa článku VII. zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50.- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

- 10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa článku VII. zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50.- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 10.7 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2, zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom dňom doručenia listu.
- 12.2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
 - a) realizácia diela v rozpore podmienkami dohodnutými v čl. VIII.,
 - b) vadné uskutočnenie diela, ktoré napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľ v primerane určenej lehote neodstránil,
 - c) nárokovanie si zvýšenia ceny diela zhotoviteľom z dôvodu chybné vyhotovených výkazov výmer rozpočtu diela,
 - d) opustenie staveniska, resp. neplnenie si ostatných povinností a záväzkov dohodnutých v zmluve zo strany zhotoviteľa,
 - e) odmietnutie splnenia oprávnených požiadaviek objednávateľa,
 - f) zmena situácie zhotoviteľa z hľadiska technických a finančných záruk, ktorá je nezlučiteľná s povahou prác zverených mu touto zmluvou pri realizácii diela,

- g) ak bude objednávateľ meškať s plnením si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 13.1 Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 13.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 13.3 Po dobu odsúhlasenia zmeny zmluvy v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú práce prerušené a lehota plnenia neplynie. V prácach možno pokračovať:
- a) po rozhodnutí o zmene zmluvy a
 - b) po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve v prípade, že bude možné uzatvoriť tento dodatok. V tomto prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve.
- 13.4 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.
- 13.5 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.
- 13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom.
- 13.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 – ocenené výkazy výmer z ponuky zhotoviteľa.
- 13.8 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.


V Poprade dňa 10.7.2014

V Geči dňa 11.7.2017

Za objednávateľa: Správa mestských komunikácií
Poprad

Za zhotoviteľa: STRABAG, s.r.o.


Mgr Peter Fabian
riaditeľ organizácie
SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
058 01 POPRAD


Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

Dielom zverejnenia 17.07.2014
Dielom účinnosti 18.07.2014


Ing. Michal Patz
na základe plnej moci

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

9.

ROZPOČET

Stavba: Oprava ciest a chod. na MK PP 2017

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Správa mestských komunikácií Poprad

Zhotoviteľ: STRABAG a.s.

Dátum: 10.07.2017

P.Č.	TV	KCH	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadoba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Výkaz výmer				143 802,16	
				MESTSKÉ KOMUNIKÁCIE				38 213,00	
				ul. Vodárenská - obšľák + križovatka				19 744,96	
1				Odfrezovanie asfaltového krytu do hr. 6cm	m2	1 237,000			
2				Zarezanie pracovných spojov	m	27,000			
3				Spojovací postrek	m2	1 237,000			
4				Betón asfaltový ACI, 16 - II. hr. 4 cm	m2	1 237,000			
5				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 4 cm	m2	1 237,000			
6				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	27,000			
7				Výšková úprava šacht a kanalizačných poklopov	ks	5,000			
8				Výšková úprava šupatok	ks	1,000			
				ul. Matejovská - Šp. Sobota					
9				Odfrezovanie asfaltového krytu do hr. 8cm	m2	630,000			
10				Zarezanie pracovných spojov	m	14,000			
11				Spojovací postrek	m2	630,000			
12				Betón asfaltový ACI, 16 - II. hr. 4 cm	m2	630,000			
13				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 4 cm	m2	630,000			
14				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	14,000			
				ul. Ľudvíka Svobedu vjazd na parkoviska					
15				Odfrezovanie asfaltového krytu do hr. 8cm	m2	276,000			
16				Zarezanie pracovných spojov	m	12,000			
17				Spojovací postrek	m2	276,000			
18				Betón asfaltový ACI, 16 - II. hr. 4 cm	m2	276,000			
19				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 4 cm	m2	276,000			
20				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	276,000			
				CHODNÍKY					
				JUH V., VI.					
				ul. Svätoplukova - blok Wisla, Dneper					
21				Zarezanie pracovných spojov	m	9,400			
22				Spojovací postrek	m2	879,000			
23				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	879,000			
24				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	9,400			
25				Výšková úprava šacht a kanalizačných poklopov	ks	3,000			
26				Výšková úprava šupatok	ks	1,000			
				ul. Rázusova - bl. Svitava, za bl. Bežva					
27				Zarezanie pracovných spojov	m	19,000			
28				Spojovací postrek	m2	366,000			
29				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	366,000			
30				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	19,000			
31				Výšková úprava šacht a kanalizačných poklopov	ks	2,000			
32				Výšková úprava šupatok	ks	0,000			
				ul. Šrobárova - bl. Sázava					
33				Zarezanie pracovných spojov	m	2,200			
34				Spojovací postrek	m2	300,000			
35				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	300,000			
36				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	2,200			
37				Výšková úprava šacht a kanalizačných poklopov	ks	0,000			
38				Výšková úprava šupatok	ks	3,000			
				JUH III.					
				ul. Suchoňová - blok Spiev, Pretnena					
39				Zarezanie pracovných spojov	m	2,800			
40				Spojovací postrek	m2	448,000			
41				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5cm	m2	448,000			
42				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	2,800			
43				Výšková úprava šacht a kanalizačných poklopov	ks	0,000			
44				Výšková úprava šupatok	ks	0,000			
				ul. Rastislavova - blok Novela, Batada, Tóna od parkoviska bloku Dita					
45				Zarezanie pracovných spojov	m	5,000			
46				Spojovací postrek	m2	464,000			
47				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	464,000			
48				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	5,000			
49				Výšková úprava šacht a kanalizačných poklopov	ks	0,000			
50				Výšková úprava šupatok	ks	1,000			
				ul. Záborského bl. Ľúboš, Zora, Dúha od škôlky					
51				Zarezanie pracovných spojov	m	16,600			
52				Spojovací postrek	m2	113,000			
53				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	113,000			
54				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	16,600			
55				Výšková úprava šacht a kanalizačných poklopov	ks	0,000			
56				Výšková úprava šupatok	ks	0,000			
				ul. Záborského blok Plameň - 6 vstupov					
57				Zarezanie pracovných spojov	m	14,400			
58				Spojovací postrek	m2	65,000			
59				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	65,000			
60				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	14,400			
61				Výšková úprava šacht a kanalizačných poklopov	ks	0,000			

ROZPOČET

Stavba: Oprava cest a chod. na MK PP 2017

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Správa mestských komunikácií Poprad

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 10.07.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	C jedr
1	2	3	4	5	6	7	
62				Výšková úprava šupatok ul.Žaborského - škôlka	ks	0,000	
63				Zarezanie pracovných spojov	m	2,200	
64				Spojovací postrek	m2	468,000	
65				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	468,000	
66				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	2,200	
67				Výšková úprava šácht a kanalizačných poklopov	ks	0,000	
68				Výšková úprava šupatok	ks	0,000	
VEĽKÁ							
ul. Na letisko, severná strana pri križovatke s ulicou Širokou							
69				Zarezanie pracovných spojov	m	2,000	
70				Spojovací postrek	m2	240,000	
71				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	240,000	
72				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	2,000	
73				Výšková úprava šácht a kanalizačných poklopov	ks	0,000	
74				Výšková úprava šupatok	ks	0,000	
ZÁPAD							
ul. Jazová - 29. Augusta po ulicu Podtatranskú							
75				Zarezanie pracovných spojov	m	12,000	
76				Spojovací postrek	m2	700,000	
77				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	700,000	
78				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	12,000	
79				Výšková úprava šácht a kanalizačných poklopov	ks	0,000	
80				Výšková úprava šupatok	ks	0,000	
ul. Podtatranská od križnice po ulicu Hraníčnú a k bloku Detva							
81				Zarezanie pracovných spojov	m	5,000	
82				Spojovací postrek	m2	184,000	
83				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	184,000	
84				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	5,000	
85				Výšková úprava šácht a kanalizačných poklopov	ks	0,000	
86				Výšková úprava šupatok	ks	0,000	
ul. Komenákeho od ul.Podtatranskej po ulicu Slovenského odboja							
87				Zarezanie pracovných spojov	m	6,400	
88				Spojovací postrek	m2	870,000	
89				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	870,000	
90				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	6,400	
91				Výšková úprava šácht a kanalizačných poklopov	ks	0,000	
92				Výšková úprava šupatok	ks	0,000	
ul. Štúrová za blokom Myjava							
93				Zarezanie pracovných spojov	m	12,000	
94				Spojovací postrek	m2	300,000	
95				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	300,000	
96				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	12,000	
97				Výšková úprava šácht a kanalizačných poklopov	ks	0,000	
98				Výšková úprava šupatok	ks	0,000	
CENTRUM							
ul. Štefánikova od ulice Mnohafovej po ulicu Alžbetinu							
99				Odférovanie asfaltového krytu do hr. 5cm	m2	777,000	
100				Spojovací postrek	m2	777,000	
101				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	777,000	
102				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	12,000	
103				Zarezanie pracovných spojov	m	12,000	
ul. Okružná okolo škôlky							
104				Zarezanie pracovných spojov	m	4,000	
105				Spojovací postrek	m2	510,000	
106				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	510,000	
107				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	4,000	
ul. Karpatská od ul. Alžbetinej							
108				Odférovanie asfaltového krytu do hr. 5cm	m2	191,000	
109				Spojovací postrek	m2	191,000	
110				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	191,000	
111				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	26,000	
112				Zarezanie pracovných spojov	m	26,000	
ul. Wolkerova od Slávie po Halatovu							
113				Zarezanie pracovných spojov	m	12,000	
114				Spojovací postrek	m2	259,000	
115				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	259,000	
116				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	12,000	
ul. Francisciho ZŠ (južná a západná strana)							
117				Zarezanie pracovných spojov	m	8,000	
118				Spojovací postrek	m2	551,000	
119				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	551,000	
120				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	8,000	
121				Výšková úprava šácht a kanalizačných poklopov	ks	1,000	
122				Výšková úprava šupatok	ks	0,000	
ul. Vajanského od diaľky po ulicu Murgašovu							

ROZPOČET

Stavba: Oprava chod. a chod. na MK PP 2017

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Správa mestských komunikácií Poprad

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 10.07.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	C jedn.
1	2	3	4	5	6	7	
123				Zarezanie pracovných spojov	m	0,000	
124				Spojovací postrek	m2	315,500	
125				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	315,500	
126				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	0,000	
127				Výšková úprava šacht a kanalizačných pokloпов	ks	0,000	
128				Výšková úprava šupátok	ks	3,000	
ul. Mnoheľova od Forumu po Poštu obojstranne							
129				Odtrezovanie asfaltového krytu do hr. 5cm	m2	903,500	
130				Spojovací postrek	m2	903,500	
131				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	903,500	
132				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	25,000	
133				Zarezanie pracovných spojov	m	25,000	
134				Výšková úprava šacht a kanalizačných pokloпов	ks	5,000	
135				Výšková úprava šupátok	ks	1,000	
SPIŠSKÁ SOBOTA							
ul. Prešovská							
136				Zarezanie pracovných spojov	m	4,000	
137				Spojovací postrek	m2	800,000	
138				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	800,000	
139				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	4,000	
140				Výšková úprava šacht a kanalizačných pokloпов	ks	1,000	
141				Výšková úprava šupátok	ks	35,000	
ul. Košická							
142				Zarezanie pracovných spojov	m	4,000	
143				Spojovací postrek	m2	800,000	
144				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	800,000	
145				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	4,000	
146				Výšková úprava šacht a kanalizačných pokloпов	ks	1,000	
147				Výšková úprava šupátok	ks	17,000	
ul. Slobody pod parkom							
148				Zarezanie pracovných spojov	m	3,800	
149				Spojovací postrek	m2	89,500	
150				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	89,500	
151				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	3,800	
152				Výšková úprava šacht a kanalizačných pokloпов	ks	0,000	
153				Výšková úprava šupátok	ks	0,000	
MATEJOVCE							
ul. Allendeho bl. Girucha (zo severu)							
154				Zarezanie pracovných spojov	m	6,000	
155				Spojovací postrek	m2	498,000	
156				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	498,000	
157				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	6,000	
158				Výšková úprava šacht a kanalizačných pokloпов	ks	0,000	
159				Výšková úprava šupátok	ks	0,000	
ul. Allendeho bl. Slana, Tisa							
160				Zarezanie pracovných spojov	m	4,000	
161				Spojovací postrek	m2	296,000	
162				Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 5 cm	m2	296,000	
163				Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov	bm	4,000	
164				Výšková úprava šacht a kanalizačných pokloпов	ks	0,000	
165				Výšková úprava šupátok	ks	0,000	

Celkom

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

spĺnomocňuje

Ing. Jána Lietavu, nar. 22.4.1967, bytom Vyšná Hutka 149, 040 18 Vyšná Hutka

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Spĺnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spĺnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spĺnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru spĺnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 16.06.2017



Viera Nádaská
konateľka



Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Spĺnomocnenie prijímam: Ing. Ján Lietava

Dátum prijatia plnej moci: 16.6.2017

Podpis spĺnomocnenca: 



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 489545/2017**.

Bratislava dňa 22.6.2017



.....
JUDr. Alan SCHWARTZ
notársky kandidát poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EK994211**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 489546/2017**.

Bratislava dňa 22.6.2017



.....
JUDr. Alan SCHWARTZ
notársky kandidát poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Michala Patza, nar. 24.2.1977, bytom Andreja Sládkoviča 1126/7, 013 01 Teplička nad Váhom,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.


Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.


Dňa 03.03.2014


.....
Viera Nádaská
konateľka


.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Michal Patz

Dátum prijatia plnej moci:.....
3.3.2014

Podpis splnomocnenca:.....





OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



Tento opis (fotokópia) súhlasí doslovne s prvopisom / odpisom — fotokópiou overeným(ou) na Obecnom úrade v Blažiciach _____ stránkovým, zapísaným v evidencii osvedčení pod č. _____ Správny poplatok _____ € zaplatený v hotovosti. V Blažiciach dňa: _____ o _____ hod. č. dokl. 221170 SEP 2014 podpis: _____



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvedených v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)