Zmluva o dielo
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
¢. zhotovitel’a ZoD 2013/GD/01/005

I. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel: Spriva mestskych komunikacii Poprad
Sidlo: Levocska 3312/37, 058 01 Poprad
Statutarny zastupca: Mgr. Petrom Egbianom, riaditel'om organizicie
ICO 00 696 463
DIC 2020 665 790
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Poprad
Cislo uétu 144 035 4018/1111
Cislo tel. 052 —77 31 526, Fax 052 -7731 153

1.2 Zhotovitel’; STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Statutdrny organ: Ing. Branislay Lukaé&, Ing. Jarmila PovaZanovi,
Viera Nadaska, konatelia spoloénosti
Zapis v registri: Okresného sidu Bratislava I, oddiel Sro, vlozka ¢. 991/B
Osoby opravnené na rokovanie a konanie v zmluvnych veciach,
a na podpisanie zmluvy Ing. Peter Sulek, riaditel oblasti Vychod

Ing. Jan Lietava, ekonomicky oblasti Vychod
Ing. Michal Patz, vedici prevadzkovej jednotky

- v technickych veciach Ing. Marta Janitorové, vediica OTU oblasti Vychod
Ing. Michal Patz, vedici prevadzkovej jednotky

1CO: 17 317 282

DIC: 2020316 298

IC DPH: SK2020 316 298

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava,
&, 1423110003/1111

Tel/Fax. 052 —4782 703

E-mail: michal.patz@strabag.com

II. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo diia 03.06.2013

2.1
2.2 Nazov stavby: Oprava asfaltovych krytov na mestskych komunikaciiach a chodnikoch v meste Poprad

III. PREDMET PLNENIA A KOMLEXNOST DODAVKY

3.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: Oprava asfaltovych krytov na mestskych komunikaciach
a chodnikoch v meste Poprad v zmysle vykazu poloziek diela vyhotovenych zhotovitel'om. ktoré
tvoria prilohu ¢. 1 tejto zmluvy a uréuji rozsah préc.

V predmete plnenia je zahrnuté aj dopravné znacenie a organizacia dopravy pocas realizacie pric.

3.2 Stavebnou &astou sa rozumie suhrn vietkych materialov, stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, pric
a vykonov v stavebnej ¢asti projektu.

3.3 Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej Grovni s odborne spdsobilymi osobami vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ a
nebezpedenstvo, pricom bude reSpektovat technické Specifikacie, pravne predpisy a rozhodnutia
prislusnych organov verejnej spravy.



34

5.1

5.2

53

54

5.5,

6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

71

Objednavatel sa zaviizuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu.
IV.CAS A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku 11, bode 3.1 do 15.09.2013.
Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom pontiknutom termine.

V. CENA DIELA
-

Cena pokryva cely zmluvny ziviizok a v8etky néleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a
odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia obstaravatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

Cena je urtené na ziklade zaviznych jednotkovych cien uvedenych v predloZenej ponuke a to
ocenenim vykazu vymer jednotlivych poloziek pevnymi jednotkovymi cenami stavebnych prac.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €l II1. je stanovena dohodou zmluvnych stran v
zmysle zdkona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorlich predpisov a musi byt doloZena
polozkovitou kalkuldciou rozpoétu diela vyhotovené zhotovitel'om, ktora bude tvorit’ prilohu ¢. 1 k
tejto zmluve. Takto dohodnuti cena je pre zhotovitel'a zaviizna a predstavuje sumu:

Celkova cena diela bez DPH 178 752,03 eur
DPH 20 % 35 750,41 eur
Celkova cena diela vratane DPH 214 502,44 eur

V cene za zhotovenie diela sii obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, (idrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitel'a a zabezpeenie dopravného znalenie, organizicie dopravy a
ostatnych zaviizkov zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy z tejto zmluvy,

V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouZitych materidlov, rozsahu a druhu
stavebnych prac musia byt zaznamenané v stavebnom denniku.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Platby za vykonané prace v priebehu realizicie sa budii uhradzat' na ziklade faktir, ktoré zhotovitel’
vystavi bez DPH a s prisluSnou DPH, pripadajiicou na fakturované vykonané prace.
Zhotovitel' musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom.
Podkladom pre vystavenie faktir je sipis vykonanych prac zhotovitel'a, podpisany zistupcom
objednavatel’a.

Lehota splatnosti Ciastkovych faktir za vykonané price je 30 dni odo dina ich doruéenia
objednavatel'ovi.
Kone¢ni faktiru zhotovitel’ predklada po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy a zodpoveda za jej
uplnost’.
Faktiry musia obsahovat’ nélezZitosti uvedené v § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH ako aj
nalezitosti dohodnuté touto zmluvou
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ pozadované nalezitosti, objednavatel’ je opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota
splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.
Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitel'om a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podl'a projektovej dokumentécie a
podmienok zmluvy a Ze potas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v predmete zmluvy.



7.2 Zhotovitel' zodpovedd za vady. ktoré predmet zmluvy bude mat v ¢&ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak
boli spasobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré budi sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

7.4 Zarutna doba na prace je 60 mesiacov. Zaruéna doba zaéne plynut’ odo dita odovzdania a prevzatia
diela objednavatel'om

7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze potas zaruénej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost bezplatne odstranit’ vady.

7.6 Zhotovitel' sa zavidzuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 10 dni od
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom
Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7.7 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou a vieobecne zéviznymi technickymi normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektu.

VIIL. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel' zhotovi dielo osobne na svoje naklady a na vlastné nebezpedenstvo. Vlastnicke pravo k
zhotovenému dielu prindleZi objednavatelovi. Nebezpetie Skody na diele nesie na zaklade tejto
zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho predmetu plnenia,

8.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych préc tak, aby zhotovitel
mohol na fiom zacat’ prace v silade s podmienkami zmluvy.

8.3 Sudasne s odovzdanim staveniska objednéavatel uréi pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.4 Zhotovitel' zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych hmét a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj straZenie staveniska,
vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.5 Zhotovitel' zabezpe€i v celom rozsahu plnenie vyplyvajice zustanoveni nariadenia vlady SR ¢&.
396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko.

8.6 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost’ préce a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych pric v silade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpe¢nosti
préice a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

8.7 Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.8 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v stilade s § 46d zikona & 50/1976 Zb. o (izemnom
plinovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorSich predpisov a § 28 vyhlasky ¢&.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonévaji niektoré ustanovenia stavebného zikona.

8.9 Objednévatel’ je opradvneny kontrolovat' vykonavanie diela. Ak zisti, Ze zhotovitel' vykondva dielo v
rozpore so svojimi povinnostami je objednavatel’ opravneny dozadovat' sa zipisom v stavebnom
denniku toho, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté chybnym vykondvanim diela a toto vykonaval
riadnym spdsobom.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednavatel’ ma potas realizacie diela pravo priebeZnej kontroly, pravo upozornenia zhotovitel'a na
pripadné vady a pravo poZadovat' v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkoy.

9.2 Zhotovitel odovzda dokoncené dielo a spise s objednavatel'om zipisnicu o odovzdani a prevzati diela.
Dielo bude zhotovitelom odovzdané a prevzaté aj v pripade, Ze v zépisnici o odovzdani a prevzati
budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrénia plynulej a bezpeénej
prevadzke. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt’ uvedené v zapisnici o odovzdani a prevzati diela
so stanovenim terminu ich odstranenia

9.3 Prevzatim predmetu zmluvy prechidza vlastnicke pravo a nebezpedenstvo $kody na objednévatela.

9.4 Zhotovitel' odovzda objednéavatelovi najneskdr k terminu odovzdania a prevzatia diela doklady:

9.4.1  Certifikaty preukazania zhody stavebnych vyrobkov (zak. & 90/1998 Z. z. o  stav. vyrobkoch v

zneni zék, €. 264/1999 Z. z. o tech. poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody).



9.42  Osvedcenia o akosti pouzitych materialov a kon3trukcii

9.43 Doklad o zneskodneni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o prevzati odpadu a
fotokdpie zdznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvazany)

9.4.4 Stavebné denniky .

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1  Zmluvné strany si pre pripad poruSenia povinnosti vyplyvajiicich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

10.2 Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v &l. [11 ods. S« po termine uvedenom v bode 4.1, zaplati
zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela vratane DPH podl'a bodu 5.1 za kazdy kalendéarny
den omeskania.

10.3. Ak objednéavatel’ neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitel'om vyviétované
uroky z omeskania vo vyske rovnajicej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika

10.3 Ak zhotovitel' neza¢ne s odstraiovanim vad v &ase podla bodu 7.6, zaplati zmluvnii pokutu vo

vyske 30.- eur za kazdy kalendarny defi ome$kania.

10.4 Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a bodu 7.6, zaplati zmluvnii pokutu vo

vySke 30.- eur za kazdy kalendarny defi omeskania.

10.5 Zhotovitel' zaplati zmluvni pokutu vo vyske 33.- eur za kazdy kalenddrmy deii, ak meska
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela

10.6 Lehota splatnosti faktir, ktorymi sa uplatiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dia ich dorucenia.

10.7 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktord vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktort sa vztiahuje zmluvna pokuta.

XI1. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Kazda zmluvna strana, ktord porudi povinnost’ zo zivizkového vztfahu, je zodpovedna za $kodu
sposobent druhej strane.

11.3 Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane sposobom uvedenym v odstavei 11.2,
zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Zze 3koda bola sposobend okolnostou vyluéujicou
zodpovednost’ .

11.4 Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel’ povinny sa
o ne starat’, zhotovitel' odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané price a materialy boli
uvedené do pévodného stavu.

11.5 Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osob alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest alebo porudenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tito Skodu zhotovitel',

11.6 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele sposobenii viastnym zavinenim po€as svojich pracovnych
postupov pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu
sposobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

XII. OSOBITNE USTANOVENIA

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstipit’ od tejto zmluvy. Odstiipenie sa
oznamuje doporucenym listom s Gé¢inkom driom doruéenia listu.

12.2. Za podstatné porudenie tejto zmluvy povazuji:

12.2.1. ome3kanie so zaCatim vystavby viac ako 14 dni od prevzatia staveniska

12.2.2. vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane uréenej lehote

neodstranil

12.2.3.narokovanie si zvySenia ceny diela zhotovitel'om z dovodu chybne vyhotovenej poloZkovitej

kalkulacie rozpoctu diela

12.2.4.opustenie staveniska, resp. neplnenie si ostatnych povinnosti a zaviizkov dohodnutych v zmluve zo

)



strany zhotovitel'a

12.2.5. odmietnutie splnenia opravnenych poziadaviek objednivatel’a

12.2.6. zmena situacie zhotovitel'a z hl'adiska technickych a finanénych zaruk, ktora je nezluditelna s
povahou prac zverenych mu touto zmluvou pri realizacii diela.

12.2.7. ak bude objednavatel’ meskat s plnenim si svojich finanénych zaviizkov vyplyvajiacich mu z tejto
zmluvy voti zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.

XIII. ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Zmluva je platna diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Géinna diiom nasledujicim po dni
jei zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a.

14.2 Menit’ alebo dopliiat” obsah zmluvy je mozné len formou pisomnych odislovanych dodatkov. ktoré
budi platng, ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran
a u¢inné ditom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

14.3 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruenia zaviazku vyplyvajiceho
z tejto zmluvy nedohodni, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

144 Zmluvné strany prehlasuji, Ze privne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.

14.5 Zmluvné strany vyhlasuji. Ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole, zmluva nebola
podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali. jej obsahu rozumeji a
na znak stihlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim stihlasu s celym jej obsahom.

14.6 NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy je: Priloha &. 1 - Polozkovita kalkuldcia ponukového rozpoctu

diela
14.7 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel’ a dve
zhotovitel’,
V Poprade, difa. O08:0% .ol V Kosiciach, diia 26.06.2013
Za objednavatela: Sprava mestskych komunikacii Za zhotovitel'a: STRABAG s.r.o.
Poprad
™\
e
Mgr. Peter Fabian Ing.
riaditel
SPRAVA MESTSKYCH KOMUNIKACI

058 01 POPRAD

—
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Priloha €. 1 k ZoD 2013/GD/01/005

Sprava mestskych komunikacii

POPRAD

Stavebna akcia:

Oprava asfaltovych krytov ciest a chodnikov na MK v meste Poprad v r. 2013

NAZOV cena bez DPH DPH 20% cena s DPH
Mestské komunikicie 140 261,30 28 052,26 168 313,56
Chodniky 38 490,73 7 698,15 46 188,88
Celkom za dielo 178 752,03 35 750,41 214 502,44

Ing. Peter $

Ing. Michal Patz, na zaklade'pinej|moci




