

Zmluva o dielo

číslo zhotoviteľa: 2016/GD/01/014

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)**I. ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ: **Správa mestských komunikácií Poprad**
Sídlo: Levočská 3312/37, 058 01 Poprad
Zastúpený: Mgr. Petrom Fabianom – riaditeľom organizácie
IČO: 00696463
DIČ: 20 206 65 790
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK 09 1111 0000 0014 4035 4018
E-mail: riaditel@smkpp.sk
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických Peter Zastko

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel : Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
vo veciach zmluvných osoby oprávnené ku konaniu
- riaditeľ oblasti Ing. Peter Šulek, na základe plnej moci
- ekonomický riaditeľ oblasti Ing. Ján Lietava, na základe plnej moci
- vedúci prevádzkovej jednotky Ing. Michal Patz, na základe plnej moci
Stavbyvedúci Ing. František Smrek
IČO 17 317 282
IČ DPH SK2020 316 298
DIČ 2020 316 298
Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IBAN SK54 1111 0000 0014 2311 0003
E-mail michal.patz@strabag.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 103/2016 pod značkou 9353-WYP na zákazku, ktorá je predmetom zmluvy.
- 2.2 Názov stavby: Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Poprad

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

- 3.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: **Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Poprad** v zmysle výkazu položiek diela vyhotovených zhotoviteľom, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy a určujú rozsah prác.
V predmete plnenia je zahrnuté aj dopravné značenie a organizácia dopravy počas realizácie prác.
- 3.2 Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov v stavebnej časti projektu.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečnosť, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 **do 50 dní** od odovzdania staveniska.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
- 4.5 Termín realizácie prác v lehote 50 dní od odovzdania staveniska platí pre všetky chodníky a miestne komunikácie okrem opravy miestnej komunikácie Staré ihrisko, pri ktorej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo upraviť termín realizácie pri dodržaní vysúťaženej ceny.

V. CENA DIELA

- 5.1 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia obstarávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 5.2 Cena je určená na základe záväzných jednotkových cien uvedených v predloženej ponuke a to ocenením výkazu výmer jednotlivých položiek pevnými jednotkovými cenami stavebných prác.
- 5.3 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí byť doložená výkazmi výmer rozpočtu diela vyhotovená zhotoviteľom, ktorá bude tvoriť prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Celková cena diela bez DPH.....124 695,07.EUR

DPH 20%24 939,01.EUR

Celková cena diela vrátane DPH

149 634,08 EUR

- 5.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa a zabezpečenie dopravného značenie, organizácie dopravy a ostatných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy z tejto zmluvy.
- 5.5. V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, rozsahu a druhu stavebných prác musia byť zaznamenané v stavebnom denníku.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Platby za vykonané práce v priebehu realizácie sa budú uhrádzať na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví bez DPH a s príslušnou DPH, pripadajúcou na fakturované vykonané práce.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.
- 6.3 Podkladom pre vystavenie faktúr je súpis vykonaných prác zhotoviteľa, podpísaný zástupcom objednávateľa.
- 6.4 Lehota splatnosti čiastkových faktúr za vykonané práce je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 6.5 Konečnú faktúru zhotoviteľ predkladá po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy a zodpovedá za jej úplnosť.
- 6.6 Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou
- 6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.8 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v predmete zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záručná doba na práce je 60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 7.7 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo osobne na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prináleží objednávateľovi. Nebezpečie škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.
- 8.2 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 8.3 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.

- 8.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- 8.5 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 8.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami Vyhlášky 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 8.9 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom.

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Objednávateľ má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozornenia zhotoviteľa na prípadné vady a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 9.2 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo a spíše s objednávateľom zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré same osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia
- 9.3 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 9.4 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady:
 - 9.4.1 Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zák. č. 90/1998 Z. z. o stav. výrobkoch v znení zák. č. 264/1999 Z. z. o tech. požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
 - 9.4.2 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií
 - 9.4.3 Doklad o zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel, ktorými bol odpad vyvážený)
 - 9.4.4 Stavebné denníky .

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III ods. 3.1 po termine uvedenom v bode 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH podľa bodu 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka
- 10.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa bodu 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 30.- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termine podľa bodu 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 30.- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

- 10.5 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela
- 10.6 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
- 10.7 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v odstavci 11.2, zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom dňom doručenia listu.
- 12.2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
- 12.2.1. omeškanie so začatím výstavby viac ako 14 dní od prevzatia staveniska
- 12.2.2. vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil
- 12.2.3. nárokovanie si zvýšenia ceny diela zhotoviteľom z dôvodu chybné vyhotovených výkazov výmer rozpočtu diela
- 12.2.4. opustenie staveniska, resp. neplnenie si ostatných povinností a záväzkov dohodnutých v zmluve zo strany zhotoviteľa
- 12.2.5. odmietnutie splnenia oprávnených požiadaviek objednávateľa
- 12.2.6. zmena situácie zhotoviteľa z hľadiska technických a finančných záruk, ktorá je nezlučiteľná s povahou prác zverených mu touto zmluvou pri realizácii diela.
- 12.2.7. ak bude objednávateľ meškať s plnením si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 13.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, len formou písomných

očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.


- 13.3 Po dobu odsúhlasenia zmeny zmluvy v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú práce prerušené a lehota plnenia neplynie.
- 13.4 V prácach možno pokračovať:
- a) po rozhodnutí o zmene zmluvy a
 - b) po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve v prípade, že bude možné uzatvoriť tento dodatok. V tomto prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k zmluve.
- 13.5 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.
- 13.6 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.
- 13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 13.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 – ocenené výkazy výmer z ponuky zhotoviteľa.
- 13.7 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.


V Poprade dňa 2.8.2016

V Geči dňa 2.8.2016


Za objednávateľa: Správa mestských komunikácií
Poprad

Za zhotoviteľa: STRABAG, s.r.o.


Mgr. Peter Fabian
riaditeľ



Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
058 01 POPRAD


Ing. Michal Patz
na základe plnej moci

Dátum zverejnenia: 19. 08. 2016
Dátum účinnosti: 10. 08. 2016

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 025 18 Bratislava
(30)

Zmluvu overili: Ing. Ján Lietava 

Ing. Monika Borovská 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| Názov stavby | Oprava AB krytov MK v meste Poprad | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| Názov častí | | Miesto | |
| Objednávateľ | Správa mestských komunikácií Poprad | IČO | DIČ |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 2020 316 298 |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | | 22.06.2016 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | B | | C | |
|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Základné rozp. náklady | | Doplnkové náklady | | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
| 1 | HSV | 8 | Práca nadčas | 13 | Zariadenie staveniska |
| | Dodávky | | | | |
| | Montáž | | | | |
| 2 | | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Mimostav. doprava |
| 3 | PSV | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Územné vplyvy |
| | Dodávky | | | | |
| | Montáž | | | | |
| 4 | | 11 | | 16 | Prevádzkové vplyvy |
| 5 | "M" | | | 17 | Ostatné |
| | Dodávky | | | | |
| | Montáž | | | | |
| 6 | | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | 12 | DN (r. 8-11) | 19 | VRN (r. 13-18) |
| | | | | | |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnosť | 22 | Ostatné náklady |
| | | | | | |

| | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| Projektant | | D Celkové náklady |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22 |
| Objednávateľ | | 24 20,0 % 124 695,07 DPH |
| Dátum a popis | Pečiatka | 25 % DPH |
| Zhotoviteľ | | 26 Cena s DPH (r. 23-25) |
| Dátum a podpis | | 27 Dodávky objednávateľa |
| | | 28 Kľzavá doložka |
| | | 29 Zvýhodnenie + - |

STRABAG

STRABAG s.r.o.

Právnosť Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

2.6.2016

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava AB krytov MK v meste Poprad
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Správa mestských komunikácií Poprad
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 22.06.2016

| Kód | Popis | Cena celkom |
|-----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Oprava asf. krytov ciest a chodníkov na MK v meste Poprad | 124 695,07 |
| | MESTSKÉ KOMUNIKÁCIE | 37 748,96 |
| | MESTSKÉ KOMUNIKÁCIE | 37 748,96 |
| | Fraňa Kráľa - bytovky | 14 252,46 |
| | Fraňa Kráľa - ku škole | 9 619,23 |
| | Staré ihrisko | 13 877,27 |
| | CHODNÍKY | 86 946,11 |
| | JUH III. | 28 068,48 |
| | ul. Podjavorinskej | 2 326,86 |
| | ul. Šoltésovej | 6 619,33 |
| | ul. Suchoňova | 6 361,20 |
| | ul. Novomeského | 3 534,60 |
| | ul. Záborského | 4 603,50 |
| | ul. Záborského - škôlka | 837,00 |
| | ul. Jamá | 2 252,65 |
| | ul. Zimná - bl. Čistina, Planina | 1 523,34 |
| | VELKÁ | 10 360,94 |
| | ul. SNP - jednostranne od ELMONTU | 9 709,20 |
| | ul. Na letisko chodník k bytovke | 651,74 |
| | STARÝ JUH | 22 540,85 |
| | ul. Mládeže chodník medzi školami | 5 549,31 |
| | ul. Dostajovského chodník okolo škôlky | 2 232,00 |
| | ul. Tomášiková spojníca k ul. L. Svobodu | 3 282,60 |
| | ul. Svätoplukova blok Inovec, Jenísej | 1 785,60 |
| | ul. Rázusova blok Magura | 1 944,07 |
| | ul. Šrobárova blok Javorník | 3 818,95 |
| | ul. Moyzesova blok Bystra | 2 109,24 |
| | ul. Tajovského chodník okolo škôlky | 1 819,08 |
| | ZÁPAD | 16 583,54 |
| | ul. Komenského chodník okolo ZŠ | 2 410,56 |
| | ul. Komenského Olympia | 797,94 |
| | ul. Slovenského odboja | 4 575,60 |
| | ul. Podtatranská knižnica | 3 208,50 |
| | ul. Partizánska bl. - Orol, Sokol, Jastrab | 5 590,94 |
| | SPIŠSKÁ SOBOTA | 9 402,30 |
| | ul. Prešovská | 4 464,00 |
| | ul. Orlická | 1 283,40 |
| | ul. Vagonárska | 558,00 |
| | ul. Vagonárska - Uralská | 1 171,80 |
| | ul. 1. Mája - Sp. Sobota žel. podchod | 1 925,10 |
| | <u>Celkom</u> | <u>124 695,07</u> |

STRABAG

 STRABAG s.r.o.

 Mytné hory 01/A, 025 18 Bratislava

 (27)

ROZPOČET

Stavba: Oprava AB krytov, MK v meste Poprad
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objedávateľ: Správa mestských komunikácií Poprad
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 22.05.2016

STRABAG

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sažoba OPH |
|------|----|-----|-------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Oprava asf. krytov čiar a chodníkov na MK v meste Poprad | | | | 124 995,97 | |
| | | | | MESTSKÉ KOMUNIKÁCIE | | | | 37 748,86 | |
| | | | | MESTSKÉ KOMUNIKÁCIE | | | | 37 748,86 | |
| | | | | Fraňa Kráľa - bytovky | | | | 14 252,46 | |
| 1 | | | | Odrážovanie betónového krytu do hr. 8cm | m ² | 700,000 | 6,96 | 4 872,00 | 20,0 |
| 2 | | | | Pružná zálievka dilatčných spojov betónového podkladu | bm | 186,000 | 2,18 | 405,48 | 20,0 |
| 3 | | | | Spojovací postrek | m ² | 700,000 | 0,29 | 203,00 | 20,0 |
| 4 | | | | Betón asfaltový ACL 16 - I. hr. 4 cm | m ² | 700,000 | 5,04 | 3 528,00 | 20,0 |
| 5 | | | | Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 4 cm | m ² | 700,000 | 6,72 | 4 704,00 | 20,0 |
| 6 | | | | Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov | bm | 20,000 | 2,06 | 41,20 | 20,0 |
| 7 | | | | Výšková úprava šácht a kanalizačných pokloпов | ks | 5,000 | 91,73 | 458,65 | 20,0 |
| 8 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 1,000 | 40,13 | 40,13 | 20,0 |
| | | | | Fraňa Kráľa - ku škole | | | | 9 815,31 | |
| 9 | | | | Odrážovanie asfaltového krytu do hr. 6 cm | m ² | 575,000 | 3,76 | 1 582,00 | 20,0 |
| 10 | | | | Spojovací postrek | m ² | 575,000 | 0,29 | 168,75 | 20,0 |
| 11 | | | | Betón asfaltový ACL 16 - II. hr. 4 cm | m ² | 575,000 | 3,46 | 1 989,50 | 20,0 |
| 12 | | | | Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 4 cm | m ² | 575,000 | 7,26 | 4 166,00 | 20,0 |
| 13 | | | | Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov | bm | 20,000 | 2,06 | 41,20 | 20,0 |
| 14 | | | | Výšková úprava šácht a kanalizačných pokloпов | ks | 5,000 | 91,73 | 458,65 | 20,0 |
| 15 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 1,000 | 40,13 | 40,13 | 20,0 |
| | | | | Stará ihrisko | | | | 13 877,27 | |
| 16 | | | | Odrážovanie asfaltového krytu do hr. 6 cm | m ² | 847,000 | 3,71 | 3 142,37 | 20,0 |
| 17 | | | | Spojovací postrek | m ² | 847,000 | 0,29 | 245,83 | 20,0 |
| 18 | | | | Betón asfaltový ACL 16 - II. hr. 4 cm | m ² | 847,000 | 4,71 | 3 989,37 | 20,0 |
| 19 | | | | Betón asfaltový ACO 11 - II. hr. 4 cm | m ² | 847,000 | 6,39 | 5 319,16 | 20,0 |
| 20 | | | | Asfaltová pružná zálievka pracovných spojov | bm | 11,000 | 2,06 | 22,66 | 20,0 |
| 21 | | | | Výšková úprava šácht a kanalizačných pokloпов | ks | 10,000 | 91,73 | 917,30 | 20,0 |
| 22 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 6,000 | 40,13 | 240,78 | 20,0 |
| | | | | CHODNÍKY | | | | 88 946,11 | |
| | | | | JUH II. | | | | 28 066,48 | |
| | | | | ul. Podjavorinská | | | | 2 336,86 | |
| 23 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m ² | 417,000 | 5,58 | 2 326,86 | 20,0 |
| 24 | | | | Výšková úprava kanalizačných pokloпов | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 25 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Šoltésovej | | | | 6 819,33 | |
| 26 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m ² | 1 198,260 | 5,58 | 6 699,30 | 20,0 |
| 27 | | | | Výšková úprava kanalizačných pokloпов | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 28 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 6,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Buschova | | | | 6 361,30 | |
| 29 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m ² | 1 540,000 | 5,58 | 8 591,20 | 20,0 |
| 30 | | | | Výšková úprava kanalizačných pokloпов | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 31 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Novomeského | | | | 3 594,60 | |
| 32 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m ² | 833,440 | 5,58 | 4 631,60 | 20,0 |
| 33 | | | | Výšková úprava kanalizačných pokloпов | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 34 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Záhorského | | | | 4 603,30 | |
| 35 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m ² | 625,000 | 5,58 | 3 482,50 | 20,0 |
| 36 | | | | Výšková úprava kanalizačných pokloпов | ks | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 37 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Záhorského - škola | | | | 637,00 | |
| 38 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m ² | 190,000 | 5,58 | 1 060,00 | 20,0 |
| 39 | | | | Výšková úprava kanalizačných pokloпов | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 40 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Jermá | | | | 2 252,85 | |
| 41 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m ² | 403,700 | 5,58 | 2 252,85 | 20,0 |
| 42 | | | | Výšková úprava kanalizačných pokloпов | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 43 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Žimná - bl. Čistina, Plánina | | | | 1 523,34 | |
| 44 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m ² | 273,000 | 5,58 | 1 523,34 | 20,0 |
| 45 | | | | Výšková úprava kanalizačných pokloпов | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 46 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 4,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | VEĽKÁ | | | | 10 360,94 | |
| | | | | ul. SNP - jednostranne od ELMONTU | | | | 8 709,26 | |
| 47 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m ² | 1 740,000 | 5,58 | 9 709,20 | 20,0 |
| 48 | | | | Výšková úprava kanalizačných pokloпов | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 49 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 16,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Na letisko chodník k bytovke | | | | 651,74 | |
| 50 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m ² | 115,800 | 5,58 | 651,74 | 20,0 |
| 51 | | | | Výšková úprava kanalizačných pokloпов | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 52 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | STARÝ JUH | | | | 22 540,88 | |
| | | | | ul. Mládeže chodník medzi školami | | | | 5 949,31 | |
| 53 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m ² | 994,500 | 5,58 | 5 549,31 | 20,0 |
| 54 | | | | Výšková úprava kanalizačných pokloпов | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 55 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |

ROZPOČET

Stavba: Oprava AB krytov MK v meste Poprad

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Správa mestských komunikácií Poprad

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Datum: 22.06.2016

STRABAG

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Sadzba DPH |
|------|----|-----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | ul. Dostajovského chodník okolo škôlky | | | | 2 232,00 | |
| 56 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 400,000 | 5,58 | 2 232,00 | 20,0 |
| 57 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 58 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Tomášiková spojnice k ul. L. Svobodu | | | | 3 283,60 | |
| 59 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 588,200 | 5,58 | 3 283,60 | 20,0 |
| 60 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 61 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Svätoplukova blok Inovec, Jenitej | | | | 1 785,60 | |
| 62 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 320,000 | 5,58 | 1 785,60 | 20,0 |
| 63 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 64 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Rázusova blok Magura | | | | 1 944,07 | |
| 65 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 340,400 | 5,58 | 1 944,07 | 20,0 |
| 66 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 67 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Srobárova blok Javorník | | | | 3 818,85 | |
| 68 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 684,400 | 5,58 | 3 818,85 | 20,0 |
| 69 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 70 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Moyzesova blok Bystra | | | | 2 108,24 | |
| 71 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 378,000 | 5,58 | 2 108,24 | 20,0 |
| 72 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 73 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Tajovského chodník okolo škôlky | | | | 1 819,08 | |
| 74 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 326,000 | 5,58 | 1 819,08 | 20,0 |
| 75 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 76 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ZÁPAD | | | | 16 683,54 | |
| | | | | ul. Komenského chodník okolo ZŠ | | | | 2 410,56 | |
| 77 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 432,000 | 5,58 | 2 410,56 | 20,0 |
| 78 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 79 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Komenského Olympia | | | | 797,94 | |
| 80 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 143,000 | 5,58 | 797,94 | 20,0 |
| 81 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 82 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Slovenského odboja | | | | 4 575,60 | |
| 83 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 820,000 | 5,58 | 4 575,60 | 20,0 |
| 84 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 85 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Podtatranská Križnica | | | | 3 208,50 | |
| 86 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 575,000 | 5,58 | 3 208,50 | 20,0 |
| 87 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 88 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Partizánska št. - Oreš. Sokol, Jastrab | | | | 8 590,94 | |
| 89 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 1 001,960 | 5,58 | 8 590,94 | 20,0 |
| 90 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 91 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 16,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | SPÍŠSKÁ SOBOTA | | | | 5 462,30 | |
| | | | | ul. Prešovská | | | | 4 864,60 | |
| 92 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 800,000 | 5,58 | 4 464,00 | 20,0 |
| 93 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 94 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 38,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Orlická | | | | 1 283,48 | |
| 95 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 230,000 | 5,58 | 1 283,40 | 20,0 |
| 96 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 97 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Vagonárska | | | | 558,00 | |
| 98 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 100,000 | 5,58 | 558,00 | 20,0 |
| 99 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 100 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 2,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. Vagonárska - Uralská | | | | 1 171,80 | |
| 101 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 210,000 | 5,58 | 1 171,80 | 20,0 |
| 102 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 103 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| | | | | ul. T. Nájs - Šp. Sobota žel. podchod | | | | 1 025,10 | |
| 104 | | | | Betón asfaltový ACO 11-II. hr. 40 mm | m2 | 348,000 | 5,58 | 1 925,10 | 20,0 |
| 105 | | | | Výšková úprava kanalizačných poklopov | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |
| 106 | | | | Výšková úprava šupatok | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 20,0 |

Celkom

124 695,07



STRABAG s.r.o.
Mlynské hory 81/A, 025 18 Bratislava
(02)

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.

spĺnomocňuje

Ing. Petra Šuleka, nar. 29.3.1956, bytom Komenského 37, 040 01 Košice,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o diele na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.


Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014


.....
Viera Nádaská
konateľka


.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijíma: Ing. Peter Šulek

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: 



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



Tento odpis (fotokópia) súhlasí doslovne s prvopisom / odpisom = fotokópiou overeným(ou) na Obecnom úrade v Blažiciach 2 stránkovým, zapísaným v evidencii osvedčení pod č. 190/2015. Správny poplatok 3,5 € zaplatený v hotovosti. V Blažiciach dňa: 27 AUG. 2015 o hod. č. dokl. 30/2015 Podpis:




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.

splnomocňuje

Ing. Michala Patza, nar. 24.2.1977, bytom Andreja Sládkoviča 1126/7, 013 01 Teplička
nad Váhom,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní
verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez
DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného
úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie
ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich
dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na
preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z
uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014



Viera Nádaská
konateľka




Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Michal Patz

Dátum prijatia plnej moci:..... 3.3.2014

Podpis splnomocnenca:.....






OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov prideliť podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014

Tento odpis (fotokópia) súhlasí doslovne s prvopisom / odpisom — fotokópiou overeným(ou) na Obecnom úrade v Blažiciach 2 stránkovým, zapísaným v evidencii osvedčení pod č. JAG
Správny poplatok € zaplatený v hotovosti.
V Blažiciach dňa: o hod.
č. dokl. 122/17.0 SEP 2014 podpis:



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresáňkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov prideliť podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014



Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)